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Artikel 1 Algemeen  
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, en 
overeenkomsten van aanneming van werk inzake de levering en verwerking van de bouwstof 
riet tussen de gebruiker van deze voorwaarden, nader te noemen “het rietdekkersbedrijf”, 
gesloten met een wederpartij, nader te noemen “opdrachtgever”. 
 
Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen  
2.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is opgenomen. 
Een aanbod geldt gedurende 6 maanden nadat het aanbod aan de opdrachtgever schriftelijk 
kenbaar is gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn zal het rietdekkersbedrijf niet meer 
gehouden zijn het aanbod gestand te doen. 
2.2 De offerte of opdrachtbevestiging wordt geacht de omvang van de overeenkomst van 
aanneming van werk juist en volledig weer te geven. 
2.3 De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief de omzetbelasting, tenzij – voor een 
consument – anders vermeld. Het rietdekkersbedrijf is niet gebonden de overeenkomst uit te 
voeren tegen een in de offerte vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke 
druk- of schrijffout. 
2.4 De door het rietdekkersbedrijf geoffreerde prijs is gebaseerd op een x-aantal m2’s. 
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de in het voortraject door opdrachtgever verstrekte 
informatie over de omvang van het werk correct is. Daar waar de aan het rietdekkersbedrijf 
verstrekte informatie niet correct blijkt te zijn, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de 
daadwerkelijk gedekte m2’s riet te factureren, waarbij bij een overschrijding van 15% van de 
hoeveelheid m2’s die tot uitgangspunt zijn genomen, het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever 
schriftelijk zal waarschuwen. 
2.5 Zowel het rietdekkersbedrijf als ook opdrachtgever hebben het recht in geval van een 
dispuut omtrent het aantal m2’s als genoemd in het artikel 2.4 een derde de betrekkelijke 
dakvlakken te laten inmeten. 
 
Artikel 3 Overeenkomsten  
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder 
begrepen, indien deze schriftelijk door het rietdekkersbedrijf aan opdrachtgever zijn 
bevestigd en laatstgenoemde niet binnen drie werkdagen nadien schriftelijk tegen de inhoud 
heeft geprotesteerd. 
3.2 Elke overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf onder de opschortende voorwaarde 
gesloten, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever genoegzaam is gebleken en/of op 
verzoek van het rietdekkersbedrijf de opdrachtgever met voldoende zekerheid is 
gewaarborgd. Tijdens uitvoering van de overeenkomst heeft het rietdekkersbedrijf het recht, 
op kosten van opdrachtgever zekerheid te verlangen omtrent diens kredietwaardigheid. 
 
Artikel 4 Prijswijzigingen  
4.1 In het geval, na het sluiten van de overeenkomst tussen partijen, sprake is van wijziging 
van de hoogte van de omzetbelasting, lonen, heffingen, premies welke dan ook, opgelegd 
van overheidswege, ook al geschiedt zulks in gevolge reeds bij de aanbieding te voorziene 
omstandigheden, is het rietdekkersbedrijf gerechtigd de overeengekomen prijs met 
inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften te wijzigen indien 
en voorzover deze wijzigingen haar lasten verzwaren.  



4.2 Indien van opgemelde bevoegdheid gebruik wordt gemaakt en het rietdekkersbedrijf de 
overeengekomen prijs wenst te verhogen binnen drie maanden na het sluiten van de 
overeenkomst, is opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd te 
ontbinden met inachtneming van de daarvoor bestaande wettelijke bepalingen, terwijl het 
rietdekkersbedrijf alsdan in geen geval gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding 
aan opdrachtgever. 
 
Artikel 5 Omvang werk  
5.1 De overeenkomst van aanneming van werk omvat de werkzaamheden zoals in de 
opdrachtbevestiging danwel de daarin genoemde offerte staan beschreven. De 
overeenkomst wordt door het rietdekkersbedrijf uitgevoerd overeenkomstig de eisen van 
goed en deugdelijk vakwerk, waarbij de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de 
Vakfederatie Rietdekkers in beginsel als uitgangspunt worden genomen. De aard van de 
rietdekwerkzaamheden brengt met zich dat het rietdekkersbedrijf geen invloed kan 
uitoefenen op hellingshoeken van reeds bestaande c.q. door een derde ontworpen 
onderconstructie, terwijl opdrachtgever zich heeft te realiseren dat die hellingshoeken kleiner 
dan 40 graden, in verband met de afvoer van hemelwater, in grote mate de levensduur van 
het riet in negatieve zin kunnen bepalen. 
5.2 Tenzij in de aanbieding anders geregeld, zullen tussentijdse facturen worden gezonden 
ter keuze van het rietdekkersbedrijf, gebaseerd op een zodanig deel van het kostenbudget 
als met de stand van de werkzaamheden van het rietdekkersbedrijf overeenkomt danwel 
bedoeld als voorschot op de eindnota. 
Het rietdekkersbedrijf behoudt, tenzij anders overeengekomen, afhankelijk van de omvang 
van de werkzaamheden het navolgende termijnschema aan: -50% voor aanvang van de 
werkzaamheden in verband met inkoop bouwstoffen, planning en projectorganisatie; - 40% 
bij halverwege gereed; -10% binnen twee weken na gereedmelding/oplevering. 
5.3 Voor de juistheid van het aantal gewerkte uren c.q. de hoeveelheid verwerkte materialen 
is de administratie van het rietdekkersbedrijf bindend, behoudens de bevoegdheid van 
opdrachtgever tegenbewijs te leveren. 
 5.4 Onverminderd diens aansprakelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de 
overeenkomst, is het rietdekkersbedrijf te allen tijd bevoegd het werk, danwel onderdelen 
van het werk aan anderen over te laten. 
 
Artikel 6 Wijzigingen; meer- minder werk  
6.1 Meerwerk zal schriftelijk worden opgedragen danwel door het rietdekersbedrijf worden 
bevestigd. 
Gezien de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de meerwerkopdracht, laat het 
gemis van de schriftelijke opdracht/bevestiging de aanspraken van het Rietdekkersbedrijf op 
vergoeding van meer werk onverlet.  
6.2 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht, kosten welke door de hierna te noemen oorzaken 
ontstaan aan de opdrachtgever in rekening te brengen: a wanneer de werkzaamheden door 
oorzaken buiten schuld, risico of op basis van verkeersopvattingen voor het 
rietdekkersbedrijf worden verzwaard, daaronder begrepen de gevallen waarin het werk niet 
normaal en zonder onderbreking kan geschieden; b wanneer overheidsvoorschriften welke 
ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst aan het rietdekkersbedrijf niet bekend waren 
of bekend konden zijn, van kracht worden waardoor een gewijzigde uitvoering van het werk 
noodzakelijk wordt;onjuistheden in tekeningen, berekeningen, aanwijzingen, adviezen of 
gegevens door of namens opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verstrekt, dewelke 
onjuistheden voor het rietdekkersbedrijf niet klaarblijkelijk waren. 
 
Artikel 7 Verplichtingen opdrachtgever  
7.1 Opdrachtgever dient tijdig, dat wil zeggen ruim voor het eerste moment van aanvang van 
uitvoering van de overeenkomst van het werk, noodzakelijke gegevens en informatie aan het 
rietdekkersbedrijf te verschaffen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan, doch niet daartoe 
beperkt: Het (STABU) bestek – waaronder in ieder geval hoofdstuk 01.02+33 -, inclusief de 



voor de uitvoering van het werk benodigde en door opdrachtgever geaccordeerde 
tekeningen; De vergunningen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen die voor de opzet 
van het werk vereist zijn en waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is. 
7.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de 
aan het rietdekkersbedrijf verstrekte gegevens en informatie, daaronder begrepen 
tekeningen, berekeningen, bestekken, orders, aanwijzingen en adviezen, alle in de meest 
ruime zin van het woord.  
7.3 Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het rietdekkersbedrijf bij het vervullen 
van de opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen.  
7.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen 
en andere voorzorgsmaatregelen in overleg met het rietdekkersbedrijf zijn genomen en 
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geheel gehandhaafd zullen blijven.  
7.5 Opdrachtgever realiseert zich dat riet een natuurproduct is, waarvan de levensduur in 
belangrijke mate afhankelijk is van het doen laten uitvoeren van jaarlijks preventief 
onderhoud, waarbij bladeren en dennennaalden moeten worden verwijderd en kleine 
gebreken als bijvoorbeeld storm of vogelschade direct hersteld moeten worden; dat het 
rieten dak tijdig schoon moet worden gehouden van algen en (korst)mossen; dat 
opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is voor het binnenhuisklimaat alsmede de 
bouwfysische gesteldheid van de onroerende zaak en de hygrische gevolgen daarvan voor 
het aangebrachte rietpakket en dat bij wijzigingen in de constructie, verbouw, renovatie of 
anderszins, opdrachtgever deskundig advies dient in te winnen wat de mogelijke gevolgen 
van de aanpassingen zijn voor het riet als dakdeel. 
7.6 Opdrachtgever is verplicht voor diens rekening het werkterrein rondom de onroerende 
zaak waar het rietdekkersbedrijf haar werkzaamheden dient te verrichten, op zodanige wijze 
in te richten dat derden buiten de reguliere werktijden van het rietdekkersbedrijf geen vrije 
toegang hebben tot het terrein. 
7.7 Opdrachtgever dient als goed huisvader over het reeds aangeleverde doch niet 
verwerkte riet dient zorg te dragen.  
7.8 De opdrachtgever dient verzekeringen aan te gaan waarin het rietdekkersbedrijf als 
mede-verzekerde is opgenomen, een en ander voor zover dit naar de aard en de omvang 
van het werk nodig en gebruikelijk is. Met name zal opdrachtgever brandrisico ter zake diens 
opstal alsmede het nog te verwerken riet in ogenschouw nemen. 
 
Artikel 8 Opleveringstermijn  
8.1 De termijn waarbinnen de uitvoering van het werk wordt verricht, kan slechts bij 
benadering door het rietdekkersbedrijf worden vastgesteld. Nimmer is sprake van een fatale 
termijn terwijl overschrijding van de door het rietdekkersbedrijf gegeven indicatie, 
opdrachtgever nimmer aanspraak geeft op vergoeding van enigerlei (stagnatie c.q. 
gevolg)schade. 
 
Artikel 9 Oplevering  
9.1 Indien het rietdekkersbedrijf het werk voltooid acht, wordt dit aan de opdrachtgever 
gemeld. 
9.2 Ter controle of het rietdekkersbedrijf aan haar verplichtingen voortspruitende uit de 
overeenkomst van aanneming van werk heeft voldaan, heeft opdrachtgever het recht het 
werk in technisch opzicht, al dan niet bijgestaan door een deskundige, op te nemen. 
9.3 Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd en derhalve te zijn opgeleverd indien en voor 
zover het door opdrachtgever in gebruik is genomen. Indien en voor zover opdrachtgever het 
werk nog niet in gebruik heeft genomen, wordt het werk tevens geacht te zijn goedgekeurd 
en derhalve te zijn opgeleverd, indien binnen 2 weken na de gereedmelding door het 
rietdekkersbedrijf als bedoeld in artikel 9.1 van deze voorwaarden, bij het rietdekkersbedrijf 
geen aangetekend schrijven werd ontvangen van opdrachtgever, inhoudende een precieze 
omschrijving van gebreken. 
 
 



Artikel 10 Aansprakelijkheid  
10.1 In uitdrukkelijke afwijking van artikel 7:761 BW vervalt de rechtsvordering wegens een 
gebrek in het opgeleverde werk door verloop van vijf jaren na de datum waarop het 
rechtsgevolg van de oplevering is ingetreden. 
10.2 Betrekkelijk tot het door de opdrachtgever gestelde gebrek als bedoeld in artikel 10 lid 
1, heeft opdrachtgever een stelplicht en bewijslast dat het gebrek door schuld van het 
rietdekkersbedrijf is ontstaan. Geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het 
rietdekkersbedrijf is aanwezig indien opdrachtgever geen jaarlijkse inspectie en daaruit 
volgend onderhoud heeft doen laten verrichten en overigens diens verplichtingen uit hoofde 
van artikel 7.5 van deze voorwaarden heeft veronachtzaamd. 
10.3 Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming en nakoming door het 
rietdekkersbedrijf niet meer mogelijk is, zal de (vervangende) schadevergoedingsplicht van 
het rietdekkersbedrijf in geval van aansprakelijkheid op basis van het voorgaande lid, in alle 
gevallen zijn beperkt tot een bedrag overeenkomend met 25% van de aanneemsom, de 
BTW daarvan uitgezonderd; in geen geval is het rietdekkersbedrijf aansprakelijk voor 
gevolgschade. In geval van overmacht, ondermeer schade veroorzaakt door storm met een 
windkracht 8 of hoger, door levende have, waaronder, doch niet daartoe beperkt, vogels, 
eekhoorns, luizen, mijten en marterachtigen is aansprakelijkheid, gevolgschade daaronder 
begrepen, geheel uitgesloten, onverminderd de aansprakelijkheid van het rietdekkersbedrijf 
uit hoofde van de wettelijke regels omtrent productaansprakelijkheid. 
 
Artikel 11 Garantie 
11.1 De termijn van garantie gaat in op de dag waarop het rechtsgevolg van de oplevering is 
ingetreden. De garantietermijn bedraagt 10 jaar en wordt verstrekt onder de opschortende 
voorwaarde dat opdrachtgever geheel aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
11.2 De garantie houdt in dat het rietdekkersbedrijf zich verbindt voor haar rekening alle 
tijdens de garantieperiode optredende gebreken, waarvan de opdrachtgever aannemelijk 
maakt dat die moeten worden toegeschreven aan een gebrekkige uitvoering van de 
overeenkomst van aanneming van werk, dat wil zeggen een handelen van het 
rietdekkersbedrijf in strijd met de kwaliteitseisen en uitvoeringsrichtlijnen van de Vakfederatie 
Rietdekkers zoals deze golden per contractdatum, op eerste aanzegging van opdrachtgever 
zo spoedig mogelijk te herstellen.  
11.3 Uitdrukkelijk niet onder de garantie valt de kwaliteit van de verwerkte bouwstof, het riet 
zelve, om redenen dat riet een natuurproduct is, waarvan de kwaliteit niet overeenkomstig 
vaststaande technische normen kan worden gekeurd en de levensduur in belangrijke mate 
afhankelijk is van het uitvoeren van jaarlijks preventief onderhoud, de ligging van de 
onroerende zaak en het gebruik van chemicaliën. Daarnaast kan geen garantie worden 
gegeven op dakvlakken met hellingshoeken van minder dan 40 graden om redenen als 
gemeld in artikel 5.1 slot.  
11.4 De garantie van het rietdekkersbedrijf strekt zich niet verder uit dan de kosten van de 
reparatie, herlevering, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen. De garantieduur wordt 
niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek. 
11.5 Op straffe van verval van garantie is opdrachtgever verplicht gedurende de 
garantieperiode het rieten dak door een professionele derde jaarlijks te laten inspecteren 
alsmede zorg te dragen voor normaal preventief onderhoud. 
11.6 De garantie vervalt indien gedurende de garantietermijn een derde reparaties danwel 
werkzaamheden en/ofchemische behandelingen heeft uitgevoerd die van invloed kunnen zijn 
op de kwaliteit van het rietpakket. 
 
Artikel 12 Betalingsvoorwaarden 
12.1 Betaling van facturen dient te geschieden aan het rietdekkersbedrijf op een door 
laatstgenoemde aan te wijzen bank- en/of girorekening wegens uitgevoerde 
werkzaamheden, zonder korting of schuldvergelijking en wel binnen 14 dagen na 
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Het rietdekkersbedrijf zal, tenzij anders 
overeengekomen, het facturatie schema als bedoeld in artikel 5.2 aanhouden. 



12.2 Indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichting voldoet, is 
opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling in 
welke vorm dan ook nodig is. Alsdan wordt opdrachtgever jegens het rietdekkersbedrijf de 
wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met een percentage van 3% over het nog 
openstaande factuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand 
voor een volle maand wordt gerekend en wel vanaf 30 dagen na factuurdatum. Indien 
opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder de wettelijke 
rente verstaan, de wettelijke rente in de zin van artikel 6: 119 a BW. 
 
Artikel 13 Annulering, opschorting en ontbinding van de overeenkomst 
13.1 Slechts met schriftelijke toestemming van het rietdekkersbedrijf is opdrachtgever 
gerechtigd tot annulering van de overeenkomst te komen. 
13.2 Indien op grond van het eerste lid van dit artikel tot annulering van de overeenkomsten 
wordt overgegaan, wordt de opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf verschuldigd een 
zodanig deel van het kostenbudget als met de stand van de leveranties c.q. werkzaamheden 
overeenkomt. Daarnaast dient opdrachtgever aan het rietdekkersbedrijf te vergoeden een 
bedrag ten gevolge van winstderving. Bij annulering door opdrachtgever binnen drie 
maanden voor de door het rietdekkersbedrijf geplande uitvoering, is opdrachtgever aan het 
rietdekkersbedrijf verschuldigd geworden een opeisbaar bedrag overeenkomend met 35% 
van de totaalprijs, de BTW daaronder begrepen, die het rietdekkersbedrijf in rekening had 
kunnen brengen bij een voltooiing van de overeenkomst; bij een annulering gelegen in een 
tijdbestek van drie maanden tot een half jaar voor de datum van de geplande uitvoering 
wordt het voorgaande percentage gesteld op 20%. In alle gevallen heeft het 
rietdekkersbedrijf het recht de daadwerkelijk door haar geleden schade van opdrachtgever te 
vorderen, indien haar schade hoger uitvalt dan waarop zij ingevolge dit artikel recht heeft. 
13.3 Het rietdekkersbedrijf heeft het recht indien opdrachtgever in enig opzicht in gebreke 
blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst te voldoen, haar eigen 
verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten. Ditzelfde geldt indien zou blijken dat de 
vermeende kredietwaardigheid als bedoeld in artikel 3.2 van deze algemene voorwaarden 
niet juist is gebleken. 
13.4 De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van 
rechtswege indien de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, aan haar surséance 
van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale) verkoop 
van het bedrijf van opdrachtgever wordt overgegaan en richtige nakoming van de 
verplichtingen uit de overeenkomst niet gegarandeerd wordt, mits een regeling is 
overeengekomen waarbij de rechten en verplichtingen zoals overeengekomen in de tussen 
partijen gesloten overeenkomst is overgedragen aan een nieuwe opdrachtgever, dit laatste 
in overleg met het rietdekkersbedrijf. 
 
Artikel 14 Overmacht  
14.1 In geval na het tot stand komen van de overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten 
gevolge van overmacht voor het rietdekkersbedrijf bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is 
laatstgenoemde gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog uitvoering behoeft, naar 
keuze te ontbinden danwel de uitvoering daarvan in onderling overleg met opdrachtgever op 
te schorten, in welke gevallen laatstgenoemde, gelet op de omstandigheden van het geval, 
zo spoedig mogelijk bericht zal worden. 
14.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin het rietdekkersbedrijf danwel 
door haar ingeschakelde al dan niet voorgeschreven (onder)aannemers/ zzp'ers/ 
toeleveranciers de verplichtingen of een deel daarvan niet kan/ kunnen nakomen als gevolg 
van omstandigheden gelegen buiten de schuld van voornoemde hulppersonen en welke 
omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan het 
rietdekkersbedrijf danwel voornoemde hulppersonen kunnen worden toegerekend. In ieder 
geval gelden de navolgende omstandigheden, als overmacht: natuurrampen, waaronder –
doch niet beperkt tot- storm, extreme wateroverlast; ziekten van epidemisch karakter; 
blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen; terreur, staking of 



arbeidsonlusten; storingen in de geregelde aanvoer van door toeleveranciers te leveren 
zaken; maatregelen van binnenlandse, buitenlandse of supranationale overheden, 
waaronder – doch niet beperkt tot- maatregelen genomen door het bevoegde gezag, oorlog. 
 
Artikel 15 Bijzondere bepalingen 
15.1 Opdrachtgever zal het rietdekkersbedrijf vrijwaren voor alle aanspraken van 
werknemers van opdrachtgever of het rietdekkersbedrijf c.q. derden voortvloeiende uit het 
niet, niet tijdig of niet-behoorlijk in acht nemen door de opdrachtgever van de onder artikel 
7.4 omschreven wettelijke en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere 
voorzorgsmaatregelen, boeten en beschikkingen van overheidswege daaronder begrepen. 
 
Artikel 16 Geschillenbeslechting 
16.1 Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der 
partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst tussen 
opdrachtgever en het rietdekkersbedrijf mochten ontstaan, worden beslecht door de daartoe 
bevoegde overheidsrechter. 
 
Artikel 17 Nederlands recht  
17.1 Op de overeenkomst van aanneming van werk is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing. 
 

 


